

# TARIFFA DEI PREZZI

# "SC"

**Tariffa dei prezzi per la realizzazione di SCC SCCM Sistemi di  
Comando e Controllo**

**CATALOGO AGGIORNAMENTO**

**(Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022)**

**EDIZIONE 2022**

## **PREMESSA**

I prezzi e le percentuali di manodopera delle voci di tariffa riportate nel presente Catalogo Aggiornamento prezzi sono da utilizzarsi in sostituzione dei prezzi e delle percentuali di manodopera delle corrispondenti voci di tariffa contenuti nella edizione 2022 della Tariffa.

Per le descrizioni e le avvertenze delle voci di tariffa si dovrà fare riferimento a quelle contenute nella edizione 2022 della Tariffa.

**ELENCO  
PREZZI AGGIORNATI  
DELLA TARIFFA SC**

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SC.PC.A.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioni di Telecomando per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche	CAD	63,99	100,0
SC.PC.A.3001.A	Fornitura in opera del Posto centrale per le funzioni di COMANDO E CONTROLLO del Sottosistema Circolazione SCCM	CAD	1.077.078,55	39,7
SC.PC.B.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioni di REGOLAZIONE per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche	CAD	10,76	100,0
SC.PC.B.3001.A	Fornitura in opera del Posto centrale per le FUNZIONI REGOLAZIONE del Sottosistema Circolazione SCCM	CAD	1.056.191,30	40,2
SC.PC.C.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per il singolo comando/controllo D&M e TSS a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche sino a 10.000 input/output	CAD	73,84	100,0
SC.PC.C.2001.B	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per singolo comando/controllo D&M e TSS a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche sino da 10.001 a 20.000 input/output	CAD	58,49	100,0
SC.PC.C.2001.C	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per singolo comando/controllo D&M e TSS a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche oltre 20.000 input/output	CAD	46,54	100,0
SC.PC.C.3001.A	Fornitura in opera Hardware e Software del Posto centrale del Sottosistema Diagnostica e Manutenzione SCCM	CAD	1.179.961,04	40,0
SC.PC.D.3001.A	Fornitura in opera Hardware e Software del Posto Centrale del Sottosistema Telesorveglianza e Sicurezza (TSS) SCCM	CAD	174.888,88	40,1
SC.PC.E.3001.A	Fornitura in opera dell'ambiente di Prova in Campo (APC) SCCM	CAD	213.438,50	33,1
SC.PC.F.3001.A	Fornitura in opera dell'ambiente di Prova in Laboratorio (APL) SCCM	CAD	229.825,02	25,9
SC.PC.G.3001.A	Fornitura in opera del Sistema di Addestramento SCCM	CAD	140.761,03	16,7
SC.PC.H.3001.A	Fornitura in opera di interfacciamenti SCCM con Sistemi Esterni. Prima attivazione	CAD	27.888,86	92,7
SC.PC.H.3001.B	Adeguamento Interfacciamento sistemi esterni - Fasi successive	CAD	8.790,00	100,0
SC.PC.I.3001.A	Fornitura in opera di rete dati di Posto Centrale	CAD	119.471,93	25,1
SC.PC.I.3001.B	Incremento alla sottovoce SC.PC.I.3001.A per ogni armadio secondario	CAD	39.491,05	26,0
SC.PC.I.3001.C	Incremento alla sottovoce SC.PC.I.3001.A per ogni direttrice di posti periferici con la connessione a 64 kbps	CAD	28.819,25	28,8
SC.PC.I.3001.D	Incremento alla sottovoce SC.PC.I.3001.A per ogni direttrice di posti periferici con connessione su HDS	CAD	51.843,44	17,7
SC.PC.L.3001.A	Fornitura in opera del solo armadio di contenimento sino a un massimo di 16 commutatori statici.	CAD	6.609,95	4,3
SC.PC.L.3001.B	Fornitura in opera di commutatori statici.	CAD	1.111,92	5,9
SC.PC.M.2001.A	Ripartenza di Posto centrale con modifiche del modello di rete	CAD	41.675,43	100,0
SC.PC.M.2001.B	Ripartenza di Posto centrale senza modifiche del modello di rete	CAD	30.610,26	100,0
SC.PO.A.3001.A	Fornitura in opera di complesso base e armadio di contenimento sino a 7 Workstation	CAD	33.647,71	35,0
SC.PO.A.3002.A	Fornitura in opera WS di tipo 1 per Postazione Operatore in grado di gestire 1 o 2 monitor	CAD	12.043,19	21,6
SC.PO.A.3002.B	Fornitura in opera WS di tipo 2 per Postazione Operatore in grado di gestire 3 o 4 monitor	CAD	16.048,98	21,7
SC.PO.A.3002.C	Fornitura in opera WS di tipo 3 per Postazione Operatore in grado di gestire 5 o 6 monitor	CAD	18.117,77	24,6
SC.PO.A.3003.A	Fornitura in opera di decoder video	CAD	5.311,05	26,1
SC.PO.A.3004.A	Fornitura in opera di Monitor ad alta risoluzione da 24"	CAD	1.111,14	3,2
SC.PO.A.3004.B	Fornitura in opera di Monitor ad alta risoluzione da 46"	CAD	4.924,14	0,7
SC.PO.A.3005.A	Fornitura in opera di stampante di sistema	CAD	2.715,82	0,9
SC.PO.A.3005.B	Fornitura in opera di stampante di postazione	CAD	1.170,05	2,0
SC.PO.A.3005.C	Fornitura in opera di Scanner	CAD	1.528,54	1,6
SC.PO.B.3001.A	Fornitura in opera di Postazione TDP di Posto Periferico o di Posto Centrale con 1 monitor.	CAD	9.831,22	39,7
SC.PO.B.3001.B	Fornitura in opera di Postazione TDP di Posto Periferico o di Posto Centrale con 2 monitor	CAD	11.737,33	36,7
SC.PO.B.3001.C	Fornitura in opera di Postazione TDP REMOTIZZATA di Posto Periferico con 1 monitor	CAD	19.764,51	27,1
SC.PO.B.3001.D	Fornitura in opera di Postazione TDP REMOTIZZATA di Posto Periferico con 2 monitor	CAD	22.052,22	27,4
SC.PO.C.3001.A	Fornitura in opera di Postazione di Manutenzione Tecnica (PdM)	CAD	22.167,34	27,5
SC.PP.A.3001.A	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC o SCC/M con ACC	CAD	38.994,85	33,2
SC.PP.A.3001.B	Incremento alla sottovoce SC.PP.A.3001.A per le attività di progettazione e configurazione, ai due livelli di PC e PP, dell'ACCM di PP, ACC telecomandati per singolo comando/controllo dell'ACC comprensive di prove e verifiche	CAD	16,58	100,0
SC.PP.A.3002.A	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC/M comandi/controlli sicuri per ACEI. Complesso base	CAD	56.027,41	30,9
SC.PP.A.3002.B	Fornitura in opera di PS Circolazione comandi/controlli sicuri - incremento alla sottovoce SC.PP.A.3002.A per ogni input vitale gestito	CAD	282,64	28,9
SC.PP.A.3002.C	Fornitura in opera di PS Circolazione comandi/controlli sicuri - incremento alla sottovoce SC.PP.A.3002.A per ogni output vitale gestito	CAD	492,64	28,8
SC.PP.A.3003.A	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC per ACEI. Complesso base	CAD	35.101,11	31,0
SC.PP.A.3003.B	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC per ACEI - incremento alla sottovoce SC.PP.A.3003.A per ogni telecomando	CAD	117,86	28,6
SC.PP.A.3003.C	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC per ACEI - incremento alla sottovoce SC.PP.A.3003.A per ogni telecomando	CAD	188,19	27,3

Codice Voce di Tariffa	Descrizione Voce di Tariffa	UM	Prezzo	%MO
SC.PP.A.3003.D	Fornitura in opera di Posto Periferico Circolazione SCC per ACEI - Integrazione al complesso base per comandi protetti	CAD	22.186,54	27,4
SC.PP.B.3001.A	Fornitura in opera di Posto Periferico Diagnostica e manutenzione	CAD	57.638,63	28,9
SC.PP.B.3001.B	Incremento alla sottovoce SC.PP.B.3001.A per ogni telecamera remotizzata su FO	CAD	2.619,40	67,2
SC.PP.B.3001.C	Incremento alla sottovoce SC.PP.B.3001.A per ogni Apparato locale da diagnosticare acquisito tramite FO	CAD	398,14	28,8
SC.RV.A.1001.A	Fornitura a piè d'opera di armadio server da pavimento completodi termostato, gruppo di ventilazione e pannello distribuzione alimentazioni	CAD	6.656,54	0,0
SC.RV.A.1002.A	Fornitura a piè d'opera di DB Server	CAD	7.736,69	0,0
SC.RV.A.1002.B	Fornitura a piè d'opera di Communication Server	CAD	7.736,69	0,0
SC.RV.A.1002.C	Fornitura licenze SW server	CAD	17.709,64	0,0
SC.RV.A.1002.D	Fornitura a piè d'opera di Nodo clusterr	CAD	16.996,03	0,0
SC.RV.A.1002.E	Fornitura a piè d'opera di Storage	CAD	17.241,29	0,0
SC.RV.A.1002.F	Fornitura a piè d'opera di Console con switch da 16 porte	CAD	4.021,71	0,0
SC.RV.A.1002.G	Fornitura a piè d'opera di ELABORATORE NVR	CAD	2.563,81	0,0
SC.RV.A.1002.H	Fornitura a piè d'opera di ELABORATORE D&M - TSS	CAD	7.736,69	0,0
SC.RV.A.1002.I	Fornitura a piè d'opera di Workstation con singolo processore e 8 GB di RAM	CAD	4.977,81	0,0
SC.RV.A.1002.L	Fornitura a piè d'opera di Workstation con doppio processore e 16 GB di RAM	CAD	6.836,27	0,0
SC.RV.A.1002.M	Fornitura a piè d'opera di dispositivi per la remotizzazione delle postazioni operatore	CAD	3.486,46	0,0
SC.RV.A.1002.N	Fornitura a piè d'opera di personal computer completo di mouse, tastiera Solid State Drive	CAD	2.863,23	0,0
SC.RV.A.1003.A	Fornitura a piè d'opera di Firewall	CAD	2.876,25	0,0
SC.RV.A.1004.A	Fornitura a piè d'opera di scheda 64DI	CAD	2.698,74	0,0
SC.RV.A.1004.B	Fornitura a piè d'opera di scheda 32DO	CAD	2.596,42	0,0
SC.RV.A.2001.A	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, installazione in sito, P&V, Commissioning, di armadio server da pavimento completodi termostato, gruppo di ventilazione e pannello distribuzione alimentazioni	CAD	1.628,79	100,0
SC.RV.A.2002.A	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di DB Server	CAD	1.951,25	100,0
SC.RV.A.2002.B	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Communication Server	CAD	1.951,25	100,0
SC.RV.A.2002.C	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Nodo Cluster	CAD	4.289,02	100,0
SC.RV.A.2002.D	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Storage	CAD	4.289,02	100,0
SC.RV.A.2002.E	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Console con switch da 16 porte	CAD	1.096,81	100,0
SC.RV.A.2002.F	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di ELABORATORE NVR	CAD	651,78	100,0
SC.RV.A.2002.G	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di ELABORATORE D&M - TSS	CAD	1.957,54	100,0
SC.RV.A.2002.H	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Workstation con singolo processore e 8 GB di RAM	CAD	799,97	100,0
SC.RV.A.2002.I	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Workstation con doppio processore e 16 GB di RAM	CAD	1.081,06	100,0
SC.RV.A.2002.L	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di dispositivi per la remotizzazione delle postazioni operatore	CAD	581,33	100,0
SC.RV.A.2002.M	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di personal computer completo di mouse, tastiera, Solid State Drive	CAD	455,44	100,0
SC.RV.A.2002.N	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di Firewall	CAD	455,44	100,0
SC.RV.A.2003.A	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di scheda 64DI	CAD	455,44	100,0
SC.RV.A.2003.B	Posa in opera,comprensiva di quota per progettazione costruttiva e As Built, allestimento, implementazione software, installazione in sito, P&V, Commissioning di scheda 32DO	CAD	404,15	100,0